
02-07-2020 2021 - Altaner2 Øbro95/10026

Altan Længde Adgang ud fra Dør Altanpris Bemærk Afskærm ByggepladsGård renovering P.HovedprojektP: KontruktionRadgivning KAB adm Affald Tilvalg Uforudsette Samlet 30 års lån 20 års lån 

st.tv 1 4300 Anretter 2 fag 120.120 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 165.391 647,78 895,87

st.th 0 0,00 0,00

 1.th 1 4300 Stue 3 fag 121.495 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 166.766 653,17 903,32

 1.tv 1 4600 Køkken 3 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 2.th 1 4300 Stue 3 fag 92.561 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 137.832 539,84 746,59

 2.tv 1 4600 Køkken 3 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 3.th 1 4300 Anretter 2 fag 111.000 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 3.tv 1 4600 Køkken 3 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 4.th 1 4000 Værelse 2 fag 121.836 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 167.107 654,50 905,16

 4.tv 1 4000 Køkken 3 fag 152.646 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 197.917 775,18 1072,05

Altan Længde Adgang ud fra Altanpris Bemærk Afskærm ByggepladsGård renovering P.HovedprojektP: KontruktionRadgivning KAB adm Affald Uforudsette Samlet 30 års lån 20 års lån 

st.tv 0 0,00 0,00

st.th 0 0,00 0,00

 1.tv 0 0,00 0,00

 1.th 1 3750 Køkken 3 fag 116.693 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 161.964 634,36 877,31

 2.tv 1 4000 Værelse 2 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 2.th 1 3750 Køkken 3 fag 116.693 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 3.tv 1 4000 Værelse 2 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 3.th 1 3900 Værelse 3 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 4.tv 1 4000 Værelse 2 fag 152.646 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 197.917 775,18 1072,05

 4.th 1 3750 Køkken 3 fag 152.646 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 197.917 775,18 1072,05

Altan Længde Adgang ud fra Altanpris Bemærk Afskærm ByggepladsGård renovering P.HovedprojektP: KontruktionRadgivning KAB adm Affald Uforudsette Samlet 30 års lån 20 års lån 

st.tv 0 0,00 0,00

st.th 0 0,00 0,00

 1.tv 0 0,00 0,00

 1.th 0 0,00 0,00

 2.tv 0 0,00 0,00

 2.th 0 0,00 0,00

 3.tv 1 3900 Værelse 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 3.th 0 0,00 0,00

 4.tv 0 0,00 0,00

 4.th 0 0,00 0,00

Altan Længde Adgang ud fra Altanpris Bemærk Afskærm ByggepladsGård renovering P.HovedprojektP: KontruktionRadgivning KAB adm Affald Uforudsette Samlet 30 års lån 20 års lån 

st.tv 0 0,00 0,00

st.th 0 0,00 0,00

 1.tv 1 3550 Værelse 111.893 ny pris 0 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31
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 1.th 1 2730 Værelse Jac 3 fag 114.072 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 159.343 624,09 863,11

 2.tv 0 0,00 0,00

 2.th 0 0,00 0,00

 3.tv 1 3550 Værelse 3 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 3.th 0,00 0,00

 4.tv 1 3550 Værelse 3 fag 152.646 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 197.917 775,18 1072,05

 4.th 0 0,00 0,00

Altan Længde Adgang ud fra Altanpris Bemærk Afskærm ByggepladsGård renovering P.HovedprojektP: KontruktionRadgivning KAB adm Affald Uforudsette Samlet 30 års lån 20 års lån 

st.tv 0 0,00 0,00

st.th 0 0,00 0,00

st.tv 0 0,00 0,00

st.th 1 ca 2000 Stue 3 fag 50.000 Spansk   0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 95.271 373,15 516,05

 1.tv 0 0,00 0,00

 1.th 0 0,00 0,00

 1.tv 1 3500 Stue 3 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 1.th 0 0,00 0,00

 2.tv 0 0,00 0,00

 2.th 0 0,00 0,00

 2.tv 0 0,00 0,00

 2.th 1 3500 Stue 3 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 3.tv 1 2730 Stue 3 fag 114.072 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 159.343 624,09 863,11

 3.th 0 0,00 0,00

 3.tv 1 3500 Stue 3 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 3.th 1 3500 Stue 3 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 4.tv 1 2730 Stue 3 fag 114.072 Cafedør 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 159.343 624,09 863,11

 4.th 0 0,00 0,00

 4.tv 0 0,00 0,00

 4.th 0 0,00 0,00

Altan Længde Adgang ud fra Altanpris Bemærk Afskærm ByggepladsGård renovering P.HovedprojektP: KontruktionRadgivning KAB adm Affald Uforudsette Samlet 30 års lån 20 års lån 

st.tv 0,00 0,00

st.th 0 0,00 0,00

 1.tv 1 2730 Værelse Jac 3 fag 114.072 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 159.343 624,09 863,11

 1.th 1 4300 Værelse 2 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31

 2.tv 0 0,00 0,00

 2.th 1 4300 Værelse 2 fag 111.892 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.163 615,56 851,30

 3.tv 0 0,00 0,00

 3.th 1 4300 Værelse 2 fag 111.893 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 157.164 615,56 851,31
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 4.tv 1 2730 Værelse Jac 3 fag 114.072 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 159.343 624,09 863,11

 4.th 0 0,00 0,00

 Altan Længde Adgang ud fra Altanpris Bemærk Afskærm ByggepladsGård renovering P.HovedprojektP: KontruktionRadgivning KAB adm Affald Uforudsette Samlet 30 års lån 20 års lån 

st.tv 0 0,00 0,00

st.th 0 0,00 0,00

 1.tv 1 4400 Værelse 94.667 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 139.938 548,09 758,00

 1.th 1 4500 Værelse 2 fag 94.667 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 139.938 548,09 758,00

 2.tv 0 0,00 0,00

 2.th 0 0,00 0,00

 3.tv 0 0,00 0,00

 3.th 1 4000 Værelse 94.667 ny pris 0 16.570 4.472 1.900 2.157 2.778 8.567 1.300 4.167 139.938 548,09 758,00

 4.tv 0 0,00 0,00

 4.th 0 0,00 0,00

Samlet 36 134.150 0 0 4.105.630 0 0 579.959 161.000 68.401 77.647 100.000 308.400 46.800 150.000 5.576.499 21.841 30.206

4.105.630

Altan afskærmning 0 0

596.529 16.570

Gårdrenovering 161.000 4.472

Projektering hovedprojekt 68.401 1.900

Projektering kontruktionsprojekt 77.647 2.157

Rådgivning fra AB Clasussen 100.000 2.778

KAB - Styring af sag: Administartion, Realkreditlån og Revision 488.511 8.567

46.800 1.300

Forudsette udgifter 150.000 4.167

5.794.518 160.959

Altan.dk - Priser for cafedøre mm 

Nye priser på altaner, ved de nye mål ( Søren og Asbjørn )

Uforudsette udgifter sat op fra 50.000 til 150.000 ( Besluttet 29. juni 2020 ) 

Altan pris Incl Bmj 1.2.th 

Byggeplads 

Tilvalg - Håndtering af farligt afflad, cafedør mm 

Samlet  - Gennemsnit pris pr altan 


